



# MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

## VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ve věci zakázky malého rozsahu zadávané  
mimo režim zákona o veřejných zakázkách

čj.: sekr/1428/2010

č.ev. 4544/2010

### I. Název a pořadové číslo výběrového řízení

Název **Rekonstrukce komunikace Na Výsluní**

poř.č. **M/023/2010**

### II. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Město Bakov nad Jizerou  
Sídlo: Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou  
IČ: 00237418  
Osoba jednající: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města  
Tel.: 326 781 116  
Fax: 326 781 207  
E-mail: [vyberovarizeni@bakovnj.cz](mailto:vyberovarizeni@bakovnj.cz)

### III. Charakter výběrového řízení

Vzhledem k výši předpokládané hodnoty zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu, kterou v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

K předložení nabídek bude v rámci zachování shora uvedených zásad vyzváno 6 dodavatelů, zabývajících se předmětem plnění.

#### **IV. Předmět výběrového řízení**

Předmětem výběrového řízení je rekonstrukce komunikace Na Výsluní v Bakově nad Jizerou v úseku od ul. Smetanova po ul. Fügnerova.

Zadavatel požaduje vyplnění přiloženého rozpočtu s výkazem výměr včetně krycího listu rozpočtu a rekapitulace rozpočtu.

Kontaktní osoba: Anna Šlechtová, Monika Lhotáková  
Telefon: 326 781 500

#### **V. Doba a místo plnění**

*Doba plnění:* do konce roku 2010

*Místo:* Bakov nad Jizerou

#### **VI. Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání**

Doklad o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán), ne starší 3 měsíců.

#### **VII. Minimální obsah nabídky**

Nabídka musí obsahovat uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí zadání, smluvní podmínky: délka záruční lhůty, výše zádržného, výše smluvní pokuty v případě nedodržení podmínek smlouvy o dílo.

Nabídka dále bude obsahovat údaje o dodavateli v tomto členění:

- obchodní jméno
- právní forma (a.s., s.r.o., fyz. os., apod.)
- sídlo uchazeče
- číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa
- kontaktní osoba

#### **VIII. Způsob hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny především podle výhodnosti nabízených služeb.

#### **IX. Pravidla pro podání nabídek**

*Forma:* Nabídky budou podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko a  
- Název výběrového řízení  
- Evidenční číslo výběrového řízení  
- Název a sídlo zadavatele  
- Nápis: „Neotvírat, výběrové řízení.“

*Způsob:* - poštou na adresu zadavatele  
- osobně na podatelnu MÚ

*Lhůta do:* 6.10.2010 do 12:00 hod.

## X. Ostatní skutečnosti

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele.

V Bakově nad Jizerou, dne 30.9.2010

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU  
Mírové náměstí 208  
294 01 Bakov nad Jizerou  
⑥



Mgr. Jana Štěpánová  
starostka města

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bakov nad Jizerou - oprava komunikace v ulici Na Výsluní	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Bakov nad Jizerou
Objednatel	Město Bakov nad Jizerou	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	0	13
	Dodávky				Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	0	14
	Montáž				Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	0	15
	Dodávky				Územní vlivy
4		11		0	16
	Montáž				Provozní vlivy
5	"M"				17
	Dodávky				Ostatní
6					18
	Montáž				NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)		19
					NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost		22
					Ostatní náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23	
Razítko				Součet 7, 12, 19-22	
<b>Objednatel</b>				24	
Datum a podpis				DPH 9,00 % z	
Razítko				25	
				DPH 20,00 % z 1 450 847,59	
<b>Zhotovitel</b>				26	
Datum a podpis				<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
Razítko					
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27	
				Dodávky objednatele	
				28	
				Klouzavá doložka	
				29	
				Zvýhodnění + -	

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bakov nad Jizerou - oprava komunikace v ulici Na Výsluní

Objekt:

Objednatel: Město Bakov nad Jizerou

Část:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO:

Datum:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7

## HSV

### Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce				909,825	470,085
5	Komunikace				829,568	
8	Trubní vedení				1,664	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				78,593	
	<u>Celkem</u>				<u>909,825</u>	<u>470,085</u>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bakov nad Jizerou - oprava komunikace v ulici Na Výsluní

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel: Město Bakov nad Jizerou

Zpracoval:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>909,825</b>	<b>470,085</b>
<b>1 Zemní práce</b>									<b>470,085</b>
1	221	113107242	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živých tl 100 mm	m2	1 072,500				194,123
			165*6,5		1 072,500				
2	221	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 072,500				252,038
			165*6,5		1 072,500				
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	165,000				23,925
4	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 072,500				
			165*6,5 "komunikace"		1 072,500				
			Součet		1 072,500				
<b>5 Komunikace</b>								<b>829,568</b>	
5	221	567133113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 180 mm	m2	1 072,500			485,499	
			165*6,5		1 072,500				
6	221	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 072,500			6,446	
			165*6,5		1 072,500				
7	221	565155221	Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m	m2	1 072,500			197,908	
			165*6,5		1 072,500				
8	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 072,500			0,654	
			165*6,5		1 072,500				
9	221	577144221	Asfaltový beton ABS II tl 50 mm š nad 3 m	m2	1 072,500			139,060	
			165*6,5		1 072,500				
<b>8 Trubní vedení</b>								<b>1,664</b>	
10	271	817354111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	3,000			0,010	
11	271	817354111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	3,000			0,010	
12	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	15,000				
			5,0*3		15,000				
13	286	286113130	trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN4	kus	7,500			0,042	
			15,000/2,0		7,500				
14	271	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	3,000			0,000	
15	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000			0,435	
16	592	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	3,000			0,291	
17	592	592238500	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3,000			0,333	
18	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	3,000			0,171	
19	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000			0,061	
20	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000			0,028	
21	552	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	3,000			0,264	
22	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,000				
			5*3*0,1 "obetonování"		1,500				
			3*0,5 "betonový útes"		1,500				
			Součet		3,000				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								<b>78,593</b>	
23	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	330,000			51,328	
			165,000*2		330,000				
24	592	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	336,600			27,265	
			330,000*1,02		336,600				
25	221	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	13,000				
			2*6,5		13,000				
26	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	470,085				
27	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 880,340				
28	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	470,085				
29	221	979099141	Poplatek za skládku suti	t	470,085				
30	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	909,825				

**Celkem**

**909,825**

**470,085**