



# MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

## VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ve věci zakázky malého rozsahu zadávané  
mimo režim zákona o veřejných zakázkách

čj.: Sekr/213/2012

č.ev. 489/2012

### I. Název a pořadové číslo výběrového řízení

*Název* **Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou**

*poř.č.* **M/002/2012**

### II. Identifikační údaje o zadavateli

*Název:* Město Bakov nad Jizerou  
*Sídlo:* Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou  
*IČ:* 00237418  
*Osoba jednající:* Mgr. Jana Štěpánová, starostka města  
*Tel.:* 326 781 116  
*Fax:* 326 781 207  
*E-mail:* [vyberovarizeni@bakovnj.cz](mailto:vyberovarizeni@bakovnj.cz)

### III. Charakter výběrového řízení

Vzhledem k výši předpokládané hodnoty zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu, kterou v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

K předložení nabídek budou v rámci zachování shora uvedených zásad vyzváni **tři** dodavatelé, zabývající se předmětem plnění.

#### IV. Předmět výběrového řízení

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací ul. Jungmannova (od křižovatky s ul. Palackého směrem ke stadionu), ul. 5. května (od ul. Boleslavská k ul. U Stadionu), ul. Riegrova (od ul. Linkova do křižovatky s ul. Palackého), ul. Palackého (od křižovatky s ul. Riegrova k základní škole) a komunikace kolem Stadionu od ul. 5. května ke sportovištím) – viz. Příloha č. 1.

Rekonstrukce bude spočívat v obnově krytu vozovek, obnově systému odvodnění, úpravách dopravního značení a úpravách zvyšující bezpečnost všech uživatelů komunikací (zvýšené prahy v komunikaci kolem Stadionu). Součástí PD bude i vybudování veřejného osvětlení a umístění městského mobiliáře v úseku kolem Stadionu, a dále oprava chodníku v místech, kde je to potřebné. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Investiční záměr vypracovaný firmou CR PROJEKT s.r.o. v prosinci 2011 (viz. CD - Příloha č. 2) – a to v tomto rozsahu:

ul. Jungmannova:	prověřit podkladní vrstvy, navrhnout adekvátní formu celoplošné opravy, odvodnění, nezbytná oprava chodníku
ul. 5. května:	frézování, obnova povrchu se zvýšením zátěže, nezbytná oprava chodníku
ul. Riegrova:	celoplošná oprava komunikace, včetně provedení plného konstrukčního souvrství, nezbytná oprava chodníku
ul. Palackého:	frézování, obnova povrchu se zvýšením zátěže, nezbytná oprava chodníku
ul. kolem Stadionu:	odstranění silničních panelů, asfaltový povrch, zvýšené prahy – 3x, omezení tonáže do 3,5 t, omezení rychlosti na 30 km/h
VO:	komunikace u Stadionu
městský mobiliář:	komunikace u Stadionu

Projektová dokumentace bude podkladem pro zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy. Projektant při plnění svého závazku bude spolupracovat se zástupcem zadavatele Ing. Tomášem Martincem a projektová dokumentace bude připravena v rozsahu a za podmínek ROP Střední Čechy.

#### **Dílo bude předáno v minimálně následujícím rozsahu a kvalitě:**

- 6x projektová **dokumentace pro stavební povolení** v listinné podobě,
- 2x projektová dokumentace pro stavební povolení v elektronické podobě na CD (veškeré výkresové, textové a tabulkové části PD),
- 3x oceněný podrobný položkový výkaz výměr v listinné podobě (= rozpočet),
- 1x oceněný podrobný položkový výkaz výměr v elektronické podobě na CD.

Veškeré textové části PD budou před finálním odevzdáním zaslány zadavateli ke kontrole ve formátu MS Word. Taktéž bude činěno v případě podrobného položkového výkazu výměr.

#### Pravidla tvorby rozpočtu v elektronické podobě ve formátu \*.xls:

**Rozpočet je povoleno zpracovávat v následujících programech:** KROS (ÚRS PRAHA a.s.), BuildPower (RTS, a.s.), euroCALC (Callida, s.r.o.) či WinKAROK (Porings, s.r.o.). Rozpočet musí být zpracován **v aktuální cenové úrovni (= ne starší 6 měsíců)**. V rozpočtu se nesmějí vyskytovat položky typu „soubor“ „komplet“ a „R-položky“ v hodnotě nad 10 000,- Kč bez DPH a obchodní názvy výrobků, v rozpočtu nebudou vyčísleny náklady na rezervy a vedlejší rozpočtové náklady budou vyčísleny formou podrobného položkového výkazu výměr.

Před dokončením předloží projektant kompletní PD ke schválení zadavateli.

Termín dokončení – 23. 3. 2012

Bližší informace budou poskytnuty osloveným firmám telefonicky, případně na osobní schůzce na základě individuálně dohodnutého termínu.

Kontaktní osoba: Václav Grúnwald  
Telefon: 725 493 879

## V. Doba a místo plnění

*Doba plnění:* Ihned po vyhodnocení výběrového řízení

*Místo:* Bakov nad Jizerou

## VI. Obsah nabídky a kvalifikační předpoklady, včetně jejich prokázání

Nabídka bude zpracována dle následujících pokynů a sestavena v následujícím pořadí:

**Obsah nabídky** – včetně čísel stránek jednotlivých částí

### Úvodní list nabídky

- identifikační a kontaktní údaje zadavatele zakázky
- identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zakázku – název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt, kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání
- předmět zakázky

### Kvalifikační předpoklady

- **Základní kvalifikační předpoklady** dle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to formou čestného prohlášení /odst. 1, písm. a) až m)/, které je přílohou č. 3 této Výzvy.
- **Profesní kvalifikační předpoklady** dle § 54 téhož zákona, tj. doklady o oprávnění k podnikání a odborné způsobilosti k předmětu zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů. Oprávnění k podnikání (živnostenské listy) doloží vybraný uchazeč v prosté kopii.
- **Technické kvalifikační předpoklady** – kladné reference doložené písemným potvrzením investora z nejméně 3 obdobných zakázek, jejichž předmětem byla činnost obdobná rozsahem této Výzvy, a které zhotovitel realizoval v minulých 5ti letech, s uvedením doby realizace a kontaktní osobou pro ověření, dále též osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci mandátáře a osob, odpovědných za poskytování služeb, odpovídajících předmětu veřejné zakázky.

### **Nabídková cena**

Nabídková cena musí být uvedena bez DPH a s DPH. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

## **VII. Způsob a kritéria hodnocení nabídek**

Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí. Komise bude minimálně 3 členná.

Hodnotící komise nejprve posoudí splnění požadavků zadavatele na úplnost zpracování nabídky dle bodu 3. této výzvy. V případě dílčích nedostatků ve zpracování nabídky může komise rozhodnout o přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče o dodatečné odstranění nedostatků, pokud k tomu shledá pádné důvody. Poté bude následovat posouzení splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem.

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:

- jeho nabídka nesplní požadavky zadavatele na zpracování nabídky,
- nesplní kvalifikační předpoklady,
- jeho nabídka nebude úplná.

Výběr nejvhodnější nabídky provede hodnotící komise na základě schválených kritérií výběru jím stanovených vah, a to:

- a) Celková výše nabídkové ceny bez DPH..... váha kritéria 100%

Při posuzování případné mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupovat hodnotící komise podle § 77 zákona o veř. zakázkách.

## **VII. Pravidla pro podání nabídek**

*Forma:* Nabídky budou podány písemně v českém jazyce v uzavřených obálkách (na

- Název výběrového řízení
- Evidenční číslo
- Název a sídlo zadavatele
- Nápis: „Neotvírat, výběrové řízení.“

*Způsob:*

- poštou na adresu zadavatele
- osobně na podatelně MÚ

*Lhůta do:* **14. 2. 2012** do **12:00** hod.

## IX. Ostatní skutečnosti

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí.

Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele.

V Bakově nad Jizerou, dne 31. ledna 2012

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU  
Mírové náměstí 208  
294 01 Bakov nad Jizerou  
③



Mgr. Jana Štěpánová  
starostka města

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU (STAVBY)

- **Investor IZ:** Město Bakov nad Jizerou
- **Název projektu (stavby):** Napojení sportovního areálu na silnici II. třídy
- **Kraj:** Středočeský
- **Katastrální území:** Bakov nad Jizerou
- **Předpokládané celkové investiční náklady:** 24 203 700,0 Kč
- **Předpokládané neinvestiční náklady:** 1 050 000,0 Kč
  
- **Celkové předpokládané náklady:** 25 253 700,0 Kč

*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH*

*CELKEM S DPH: 30 304 440,0 Kč*

### Údaje o zpracovateli investičního záměru:

#### **CR Project s.r.o.**

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, CZ

IČO: 270 86 135

DIČ: CZ27086135

telefon.: +420 326 700 666, fax.: +420 326 700 665

e-mail: [info@crproject.cz](mailto:info@crproject.cz), [www.crproject.cz](http://www.crproject.cz)

## 1.1 LOKALIZACE ZÁMĚRNÉHO PROJEKTU

Tento investiční záměr řeší rekonstrukci stávajících komunikací ve městě Bakov nad Jizerou. Investiční záměr zahrnuje komunikaci Jungmannova od ulice Palackého k železničnímu přejezdu, dále pak ulici 5. května od ulice Boleslavské až po železniční přejezd. Součástí záměru je také ulice Stadion a přilehlé účelové komunikace ke stadionu a čističce odpadních vod. Pro utěšení nedostatku parkovacích stání převážně v době sportovních akcí je navržena také úprava části plochy pro skládku materiálu v ulici 5. května. Jednotlivé úseky na sebe navzájem navazují a propojují rekonstrukci těchto zpevněných ploch a komunikací v jeden celek.

## 1.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Sportovní areál je napojen na vybranou silniční síť pomocí silnice III/2767 místní komunikací 5. května a ulicí Jungmannovou na II/276. Stávající stav ulice 5. května je ve špatném stavu s ohledem na již letitý povrch asfaltové vrstvy komunikace a drobné žulové mozaiky na chodnicích, které jsou také značně zvlhčené. V asfaltové vozovce jsou také známky řady překopů a oprav.

Ulice 5. května navazuje na ulici Jungmannovu. Ulice Jungmannova má stávající vozovku z asfaltového betonu a podél stávající zástavby chodník tvoří betonové desky. Obrubníky tvoří široké betonové obruby, které jsou značně degradované. V celé ulici je velmi neutěšený stav odvodnění, které neplní svojí funkci tak, jak by mělo. Podélné vedení nivelety vozovky je velmi pozvolné a převážně podél obrub se tvoří množství kaluží.

Mezi ulicemi 5. května a Jungmannova se nachází železniční přejezd, který nebude v průjezdním profilu upravován.

Na ulici 5. května navazuje místní komunikace s názvem Stadion. Tato komunikace je tvořena silničními panely šířky 3,0 m a slouží jako přístupová komunikace ke sportovnímu areálu a čističce odpadních vod. Komunikace s názvem Stadion propojuje ulice 5. května a Rybní důl. V celé své délce je tvořena silničními panely.

V zájmovém území je také plocha pro parkovací stání, která v současné době slouží jako skládka materiálů.

## 1.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ

### Ulice Jungmannova

Ulice Jungmannova má asfaltový povrch v současné době ve špatném stavu. Ideální stav nemají ani komunikace pro pěší. Návrhem je zlepšení stavu a vyřešení odvodnění v celé ulici. Dojde k položení nového konstrukčního souvrství na vozovce i komunikace pro pěší. Velmi nutné je upravit podélné vedení vozovky a tím zajistit dostatečné odvodnění komunikace. Vozovka bude uzavřena do silničních obrub, které daleko více zamezí pronikání dešťové vody do podloží a konstrukce vozovky a umožní také dostatečnému uzavření asfaltového souvrství.

Celková délka rekonstruované ulice je 340,0 m.

### Ulice 5. května

Ulice 5. května je řešena v úseku mezi ulicí Boleslavskou a Jungmannovou. V celém uličním prostoru dojde k úpravě všech povrchů. V současné době je uvažováno o provedení plného konstrukčního souvrství s asfaltovým krytem do doby diagnostického průzkumu, který by ověřil mocnost konstrukčního souvrství a předepsal možnou opravu vozovky. V ulici je nutné opravit uliční vpusti a povrch komunikace pro pěší které jsou z žulové mozaiky. Dojde také k výměně obrub. Stávající žulové krajníky jsou usazeny převážně nízko a mají ostré hrany, které při najetí mohou poškodit pneumatiku vozidla, kdyby došlo k jejich zvýšení. Minimální výška obruby by v této ulici měla být 10 cm.

V koncové části ulice je v současné době oplocená plocha pro uskladňování inertního materiálu, která by se do budoucna měla zpevnit a vytvořit tak několik dalších parkovacích stání, která jsou potřeba převážně v době konání nějaké sportovněrekreační akce v místě stadionu.

Celková délka rekonstruované části ulice 5. května je 268,0 m. Předpokládané plocha pro parkování je 1360 m<sup>2</sup>.

## **Komunikace ulice Stadion a přístupové komunikace k zázemí stadionu a ČOV**

Hlavní náplní této části je propojení ulice 5. května s ulicí Rybní důl. V současné době již tato komunikace existuje a je tvořena silničními panely. Návrh uvažuje o vytrhání všech položených panelů a provedení nového konstrukčního souvrství bez uvažování umístění silničních obrub. Součástí této komunikace je také komunikace pro pěší, která se předpokládá ze zámkové dlažby. Šířka komunikace pro pěší je 1,5 m a vede podél celé komunikace od ulice 5. května až po Rybní důl. Důležitou součástí tohoto návrhu je také umístění městského mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů. Při rekonstrukci tohoto povrchu a umístění chodníku se předpokládá vyšší využití těchto komunikací a lavičky by měly sloužit k odpočinku obyvatel. V této části se také předpokládá rekonstrukce schodů z ulice Nad Stráněmi až k nově budované komunikaci pro pěší. Délka této části je 650,0 m.

V této části se předpokládá také vytrhání silničních panelů k přístupové komunikaci k zázemí stadionu a restauraci, která je již opravena. V prostoru již rekonstruované komunikace navrhujeme zbudovat přílehlá parkovací stání pro potřeby stadionu. Rekonstruovaná komunikace vede také podél skateparku, kde je navrženo umístění dvou laviček a košů. Délka této přístupové komunikace je 117,0 m.

Mezi tenisovými kurty a ČOV je navržena rekonstrukce ploch také. V tomto místě je navrženo i stání pro případné autobusy.

K čističce odpadních vod se uvažuje s výměnou silničních panelů také. Podél této komunikace a komunikace podél tenisových kurtů ve směru k restauraci se neuvažuje s komunikací pro pěší. Jelikož se předpokládá velmi malá intenzita dopravy, budou se pěší pohybovat ve vozovce. Délka komunikace k ČOV je 196,0 m.

Pro bezpečný pohyb pěších je také navrženo veřejné osvětlení, které je navrženo podél celé komunikace pro pěší od ulice 5. května až po Rybní důl. Několik stožárů veřejného osvětlení je umístěno také podél komunikace ve směru k restauraci nebo skateparku od ulice Stadion.

Důležitou součástí je také odvodnění komunikace místo panelových ploch. Odvodnění navržených ploch se předpokládá do stávající zeleně. V podloží komunikací by se měly vyskytovat převážně písky, které umožní dostatečně rychlé zasakování dešťových vod. Jelikož dle místního šetření k dostatečně rychlému zasakování nedochází, doporučujeme prověřit materiál podloží komunikací inženýrskogeologickým průzkumem, který by nálevovou zkouškou ověřil možnost zasakování. Předpokládáme podél navržených komunikací u stadionu vabudování drenážního trativodu s vybudovanými vsakovacími příkopy. Drenážní trativody a vsakovací příkopy budou zřizovány pouze v místech, kde jsou k navrženým komunikacím nepevněné plochy v jedné rovině. Pokud bude od navržených komunikací terén svažité, nejsou tato zařízení pro odvodnění komunikací třeba.

## **2. ZÁKLADNÍ INFORMACE**

### **2.1 ÚDAJE O PROJEKTU**

Plánovaný stavební záměr bude probíhat v katastrálním území Bakov nad Jizerou.

### **2.2 ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZÁMĚRU**

Navrhované úseky zpevněných ploch a komunikací by měly propojit sportovněrekreační areál s vybranou silniční sítí a zpřístupnit tak areál komfortnějším a bezpečnějším způsobem, než jak to slouží nyní. Pro řešení nedostatku parkovacích stání bude upravena plocha pro skládkování materiálu a dojde k vytvoření dalších parkovacích stání. Podél navržené komunikace Stadion je navržena komunikace pro pěší s lavičkami pro zatraktivnění a vytvoření klidového centra lokality.

### **2.3 POŽADAVKY NA BUDOUCÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU A ÚDRŽBY**

Opravované komunikace budou ve správě investora akce, tj. města Bakov nad Jizerou.

### **2.4 POŽADAVKY NA PRŮZKUMY A ROZBORY V RÁMCI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY**

Pro projektové práce, je nutné zajistit výškopis a polohopis včetně průběhů inženýrských sítí. Pro potřebu zjištění podloží a možnosti zasakování dešťových vod bude nutné vypracovat inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. S ohledem na potřebné zjištění tloušťek konstrukcí vozovek v ulici Jungmannova a 5. května doporučujeme provést diagnostiku vozovek, která ověří celkovou tloušťku vozovky a určí potřebnou technologii opravy za maximálního využití stávajícího stavu.

## 2.5 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stavební záměr zasahuje a využívá těchto pozemků:

ORIENTAČNÍ VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ	
Číslo parcely	Vlastník
846/3	Města Bakov nad Jizerou
864/6	Města Bakov nad Jizerou
865/2	Města Bakov nad Jizerou
892/1	Marie Horčíčková, Bakov nad Jizeou 89
892/2	Macková Hana, Komenského sady 230, Bakov
897	Města Bakov nad Jizerou
900/1	Města Bakov nad Jizerou
900/3	Města Bakov nad Jizerou
900/6	Města Bakov nad Jizerou
900/9	Města Bakov nad Jizerou
900/13	Města Bakov nad Jizerou
900/17	Města Bakov nad Jizerou
900/18	Města Bakov nad Jizerou
900/19	Města Bakov nad Jizerou
1236/2	Města Bakov nad Jizerou
1236/3	Města Bakov nad Jizerou
1236/4	Města Bakov nad Jizerou
1266/2	Města Bakov nad Jizerou
1270/1	ČR, Správa železniční dopravní cesty, st. org.

### 3. FOTODOKUMENTACE

**Začátek úseku u silnice II. třídy**



**Pohledy na průběh trasy**



**Konec úseku v napojení na stávající železniční přejezd**



**Začátek úseku v napojení na ulici Boleslavskou**



**Pohled na průběh ulice**



**Konec úseku a pohled na plochu možného využití pro parkovací stání**



**Začátek úseku v napojení na ul. 5. května**



**Pohled na průběh trasy v místě chybějícího odvodnění**



**Pohled na oba křižovatkové úseky odbočovacích větví z větve hlavní**



**Pohled na stávající schodiště z ulice Nad Stráněmi**



**Napojení na již opravenou část komunikace ve směru k restauraci stadionu**



**Pohled na Manipulační plochy mezi tenisovými kurty a ČOV**



**Pohled na přístupovou komunikaci k ČOV**



**Pohled na komunikaci za ČOV ve směru ke konci úseku**



**Konec úseku v místě napojení na Rybní Důl**



#### 4. ROPOČET NÁKLADŮ

REKAPITULACE	
Průzkumné a projekční práce	1 050 000,0 Kč
<b>Investiční náklady celkem</b>	<b>24 203 700,0 Kč</b>
Ulice Jugmanova	6 057 400,0 Kč
Ulice 5. Května	7 959 400,0 Kč
Ulice Rybní důl	7 334 800,0 Kč
Příjezd ke sportovnímu stadionu	2 511 900,0 Kč
Příjezd k ČOV	1 390 200,0 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>25 253 700,0 Kč</b>

#### PROPOČET NÁKLADŮ

PROPOČET JEDNOTLIVÝCH ULIC			
<b>Ulice JUNGMANOVA:</b>			<b>6 057 400,00 Kč</b>
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCHŮ VOZOVEK	2 470,00 M2	340,00	839 800,00 Kč
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCHŮ KOM PRO PĚŠÍ	360,00 M2	250,00	90 000,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO AUT. DOPRAVU - ASFALT	2 475,00 M2	1 720,00	4 257 000,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - MOZAIKOVÁ DLAŽBA:	353,00 M2	1 020,00	360 100,00 Kč
- ULIČNÍ VPUSTI	9,00 KUS	19 500,00	175 500,00 Kč
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00 KPL	15 000,00	15 000,00 Kč
- VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00 KPL	20 000,00	20 000,00 Kč
- OSTATNÍ DROBNÉ ÚPRAVY	1,00 KPL	30 000,00	30 000,00 Kč
- PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE V DALŠÍCH STUPNÍCH	1,00 KPL	270 000,00	270 000,00 Kč
<b>Ulice 5.KVĚTNA:</b>			<b>7 959 400,00 Kč</b>
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCHŮ VOZOVEK	2 250,00 M2	340,00	765 000,00 Kč
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCHŮ KOM PRO PĚŠÍ	850,00 M2	250,00	212 500,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO AUT. DOPRAVU - ASFALT	2 250,00 M2	1 720,00	3 870 000,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA	820,00 M2	780,00	639 600,00 Kč
- PLNÉ KS PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA:	1 355,00 M2	1 360,00	1 842 800,00 Kč
- ULIČNÍ VPUSTI	11,00 KUS	19 500,00	214 500,00 Kč
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00 KPL	15 000,00	15 000,00 Kč
- VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00 KPL	20 000,00	20 000,00 Kč
- OSTATNÍ DROBNÉ ÚPRAVY	1,00 KPL	30 000,00	30 000,00 Kč
- PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE V DALŠÍCH STUPNÍCH	1,00 KPL	350 000,00	350 000,00 Kč

<b>Ulice RYBNÍ DŮL</b>				<b>7 334 800,00 Kč</b>
- ODSTRANĚNÍ ZELNĚ	690,00	M2	410,00	282 900,00 Kč
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ VOZOVEK	2 010,00	M2	290,00	582 900,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO AUT. DOPRAVU - ASFALT	2 290,00	M2	1 680,00	3 847 200,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DLAŽBA	1 046,00	M2	780,00	815 900,00 Kč
- PLNÉ KS PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA:	32,00	M2	1 360,00	43 600,00 Kč
- OPRAVA SCHODIŠTĚ - ZÁMKOVÁ DL. + PALISÁDY	41,00	M2	2 700,00	110 700,00 Kč
- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE VSAKOVAČÍM RIGOLY	592,00	M	610,00	361 200,00 Kč
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00	KPL	20 000,00	20 000,00 Kč
- VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00 Kč
- PRVKY MOBILÁŘE	12,00	KUS	7 200,00	86 400,00 Kč
- OSTATNÍ DROBNÉ ÚPRAVY	1,00	KPL	40 000,00	40 000,00 Kč
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	18,00	KUS	48 000,00	864 000,00 Kč
- PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE V DALŠÍCH STUPNÍCH	1,00	KPL	270 000,00	270 000,00 Kč
<b>Příjezd ke sportovnímu stadionu</b>				<b>2 511 900,00 Kč</b>
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ VOZOVEK	795,00	M2	290,00	230 600,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO AUT. DOPRAVU - ASFALT	871,00	M2	1 680,00	1 463 300,00 Kč
- PLNÉ KS PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA:	233,00	M2	1 360,00	316 900,00 Kč
- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE VSAKOVAČÍM RIGOLY	182,00	M	610,00	111 100,00 Kč
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00 Kč
- VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00 Kč
- OSTATNÍ DROBNÉ ÚPRAVY	1,00	KPL	30 000,00	30 000,00 Kč
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	5,00	KUS	48 000,00	240 000,00 Kč
- PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE V DALŠÍCH STUPNÍCH	1,00	KPL	100 000,00	100 000,00 Kč
<b>Příjezd k ČOV</b>				<b>1 390 200,00 Kč</b>
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ VOZOVEK	510,00	M2	290,00	147 900,00 Kč
- PLNÉ KS KOMUNIKACE PRO AUT. DOPRAVU - ASFALT	605,00	M2	1 680,00	1 016 400,00 Kč
- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE VSAKOVAČÍM RIGOLY	190,00	M	610,00	115 900,00 Kč
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00 Kč
- VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00 Kč
- OSTATNÍ DROBNÉ ÚPRAVY	1,00	KPL	30 000,00	30 000,00 Kč
- PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE V DALŠÍCH STUPNÍCH	1,00	KPL	60 000,00	60 000,00 Kč

<b>CELKOVÉ NÁKLADY - bez DPH</b>	<b>25 253 700,00 Kč</b>
- s DPH	30 304 440,00 Kč

Z TOHO PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE (bez DPH):

1 050 000,00 Kč

### Příloha č. 3: Čestné prohlášení

#### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku:**

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona),
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- e) který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona),
- k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona - *pozn. je nezbytné v nabídce předložit požadovaný seznam*),
- l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona - *pozn. je nezbytné v nabídce předložit požadovaný seznam*) a
- m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách (§ 53 odst. 1 písm. m) zákona - *pozn. je nezbytné v nabídce předložit požadovaný seznam, pokud je relevantní*).

V ..... dne:

.....  
jméno, příjmení, titul

.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče



# BAKOV I

Za Trenčínem

Trenčín

Kněžma

